Firenze, 23.03.2023

DECISIONE N.124

Oggetto: : Intervento di recupero e ripristino funzionale di alloggi ERP di risulta di Proprieta del
Comune di Firenze non accessibili per degrado, nell’ambito del “Piano Casa Fase 3" ex
Deliberazione Dirigenziale n° 3743 — 2022 — €. 1.000.000,00

Finanziamento di programma: Fondi Propri del Comune

Stazione Appaltante: Casa S.p.A.

C.U.P. 115119000040004

C.I.G. LOTTO 3: 9625938753

Affidamento lavori mediante tornata di procedure negoziate, telematiche, ex art. 1, comma 2, left.
b) del D.L. 76/2020 cosi come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021.
Integrazione efficacia dell’aggiuvdicazione.
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Certification

IL PRESIDENTE

VISTA la precedente decisione n. 32 del 30.01.2023, con la quale si proponeva di espletare una
tornata di procedure negoziate, telematiche, ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 cosi
come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, per I'affidamento dell'intervento
di recupero e ripristino funzionale di alloggi ERP di risulta di Proprietd del Comune di Firenze non
accessibili per degrado, nell'ambito del “Piano Casa Fase 3", ubicati in vari comuni ed in vari
indirizzi, suddiviso in n. 3 lotti di intervento;

VISTA la decisione n. 58 del Presidente datata 22.02.2023, con la quale si decideva di procedere,
per le motivazioni ivi riportate, all’aggiudicazione della procedura di gara relativamente al lotto n.
3, al’operatore economico MONTELUPO COSTRUZIONI SRL di Montelupo Fiorentino (Fl), che ha
offerto un ribasso del 25,32000%, sull'importo a base di gara pari ad € 162.946,18 di cui € 147.725,31
per lavori soggetti a ribasso ed € 15.220,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con
importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 125.542,13.

VISTA la nota a firma della Responsabile dell’Ufficio Contratti, doft.ssa Silvia Giuntini, datata
23.03.2023, dalla quale risulta che a seguito degli accertamenti effettuati da questa Stazione
Appaltante, I'operatore economico e risultato in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa
in materia di appalti pubblici;

VISTA |la Relazione Unica del R.U.P., Geom. Alessio Romagnoli, datata 23.03.2023;

DATO ATTO che conseguentemente & integrata |'efficacia dell’aggiudicazione disposta con
precedente decisione n. 58 del 22.02.2023;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto;

DECIDE
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1) di dare mandato all’Ufficio Contratti di procedere a quanto necessario per la sottoscrizione
del contratto d'appalto perilavori di recupero e ripristino funzionale di alloggi ERP di risulta
di Proprietd del Comune di Firenze non accessibili per degrado, nell’ambito del “Piano
Casa Fase 3", ubicati in vari comuni ed in vari indirizzi, relativamente al Lotto n. 3,
all'operatore economico MONTELUPO COSTRUZIONI SRL di Montelupo Fiorentino (Fl), con
importo di aggiudicazione pari ad € 125.542,13.

Il Presidente
(Ing. Luca Talluri)
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