
 

 

     

 
Firenze, 13.09.2021 

 
 
 

D E C I S I O N E  N. 333 

 

 

 

Oggetto: Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica finalizzato alla realizzazione di un edificio per 

n. 21 alloggi, oltre a servizi ed attrezzature alla residenza posto in Firenze PUC "Pegna ex Benelli", 
Via Schiff snc. 
Finanziamento: Legge n. 179/92 art. 11 + Legge n. 560/93 art. 1, comma 14 + L. R.T. n. 96/96 art. 23  

Stazione Appaltante CASA S.p.A. - C.U.P. I19C12000080003 - C.I.G. 8796790CBE 
STRALCIO N. 5 - COMPLETAMENTO OPERE IN C.A. - CAPPOTTO - MURATURE - INFISSI - COPERTURA 

Procedura negoziata telematica ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 così come  
convertito dalla L. 120/2020, e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 
Integrazione efficacia dell'aggiudicazione. 

 

IL PRESIDENTE 

 
VISTE le precedenti decisioni n. 234 del 23.06.2021 e n. 279 del 21.07.2021, relative rispettivamente al 
lancio ed all’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 così 

come convertito dalla L. 120/2020, e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, per i lavori necessari per la 
realizzazione del quinto stralcio relativo all'intervento di nuova costruzione di un  edificio per n. 21 alloggi, 
oltre a servizi ed attrezzature alla residenza posto in Firenze PUC "Pegna ex Benelli", Via Schiff snc, 
all'operatore economico EDILGREEN COSTRUZIONI S.R.L. di Calenzano (FI) che ha offerto un ribasso pari a 
27,77000%, sull’importo a base di gara pari ad € 1.813.055,61 di cui € 139.975,49 per oneri relativi alla 
sicurezza (ex D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso e € 1.673.080,12 per lavori soggetti a ribasso, con 

importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 1.348.441,26; 
  
VISTA la nota a firma della Responsabile dell’Ufficio Contratti, dott.ssa Silvia Giuntini, datata 13.09.2021, 
dalla quale risulta che a seguito degli accertamenti effettuati da questa Stazione Appaltante, 
l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di 
appalti pubblici, e che, relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 159/2011 (così integrato 

dalla L. 161/2017) la “Comunicazione Antimafia”è ancora in corso di istruttoria; 
 
VISTA la Relazione Unica del R.U.P., datata 13.09.2021; 
 
DATO ATTO che conseguentemente è integrata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con precedente 

decisione n. 279 del 21.07.2021; 
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RITENUTO OPPORTUNO, come proposto nella suddetta nota a firma della Responsabile dell’Ufficio 
Contratti, dott.ssa Silvia Giuntini, inserire nel testo del contratto d’appalto la clausola risolutiva espressa di 
seguito riportata: “Qualora nel corso del periodo di vigenza del presente contratto emergesse che il 

soggetto affidatario non risultasse in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 cosi come integrato 

e modificato dalla L. 161/2017, il presente contratto si risolve immediatamente senza alcun costo 

aggiuntivo per CASA S.p.A.”; 

 
 
RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto; 
 

D E C I D E  

 

1) di dare mandato all’Ufficio Contratti di procedere a quanto necessario per la sottoscrizione del 
contratto d’appalto per i lavori necessari per la realizzazione del quinto stralcio relativo 
all'intervento di nuova costruzione di un  edificio per n. 21 alloggi, oltre a servizi ed attrezzature 
alla residenza posto in Firenze PUC "Pegna ex Benelli", Via Schiff snc, all'Impresa COSTRUZIONI 
S.R.L. di Calenzano (FI), con importo di aggiudicazione pari ad € 1.348.441,26. 

          

                Il Presidente 

                    (Ing. Luca Talluri) 
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