Firenze, 29.12.2016
DECISIONE N. 377

Oggetto:Lavori di manutenzione ordinaria complessa volti alla demolizione ed al rifacimento dei
marciapiedi perimetrali ai fabbricati posti in Firenze Via Carlo del Prete n.ri dal 3 al

21.

Finanziamento: Canoni Correnti.

Affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, del d.Igs. 50/2016.
Stazione appaltante: CASA S.p.A— CIG 6785600642

Integrazione efficacia dell’aggivdicazione definitiva.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le precedenti decisioni n. 250 del 23.08.2016 e n. 289 del 03.10.2016 relative al lancio ed
all'aggiudicazionedefinitiva della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Igs.
50/2016, per all’affidamento dei lavori dei lavori di manutenzione ordinaria volti alla demolizione
ed il rifacimento dei marciapiedi perimetrali ai fabbricati posti in Firenze Via Carlo del Prete n.ri dal
3 al 91 all'lmpresa SPADA COSTRUZIONI SRL — Palazzolo Acreide (SR), che ha offerto un ribasso pari
a 25,31%, sull'importo a base di gara pari ad € 233.964,25, di cui € 227.748,41 per lavori soggetti a
ribasso ed € 6.21584 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con importo di
aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 176.321,13;

VISTA la nota a firma della Responsabile dell’Ufficio Contratti, doft.ssa Silvia Giunfini, datata
29.12.2016, dalla quale risulta che a seguito degli accerfamenti effettuati da queta Stazione
Appaltante, I'lmpresa ¢ risultata in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di
appalfi pubblici;

VISTA la Relazione Unica del R.U.P., datata 29.12.2016;

DATO ATTO che conseguentemente & integrata I'efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta
con precedente decisione n. 289 del 03.10.201616;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
DECIDE

1) di dare mandato all'Ufficio Contratti di procedere a quanto necessario per la sottoscrizione
del contratto d’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria volti alla demolizione ed |l
rifacimento dei marciapiedi perimetrali ai fabbricati posti in Firenze Via Carlo del Prete nuri
dal 3 al 91 all'lmpresa SPADA COSTRUZIONI SRL — Palazzolo Acreide (SR), con importo di
aggiudicazione pari ad € 176.321,13;

Il Direttore Generale
(Arch. Vincenzo Esposito)
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