
 

 

     

 
 
Firenze, 25.10.2021 

 
 

D E C I S I O N E  N. 413 

 

 

Oggetto: Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di edifici destinati all’edilizia  
residenziale pubblica localizzati in Comune di Firenze, Via Canova n. 270 (n. 24 alloggi) e Via Santa  
Maria a Cintoia, 7 (n. 24 alloggi) realizzati nell’ambito del FNEE – Fondo Nazionale per l’Efficienza  

Energetica – Decreto Interministeriale 22.12.2017 e Decreto  Interdirettoriale 05.04.2019. 
Importo di finanziamento complessivo: € 840.000,00 (€ 504.000,00 in conto FNEE – Delibera di  
ammissione alle agevolazioni 12.10.2020 + € 336.000,00 in conto GSE/canoni correnti). 
Stazione Appaltante: CASA S.p.A. 
C.U.P.:  C15C20000600005 

C.I.G.: 88555918DE 

Affidamento lavori mediante procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 così 
come modificato dal D.L. 77/2021 (art. 48). 
Integrazione efficacia dell'aggiudicazione. 

IL PRESIDENTE 

 
VISTE le precedenti decisioni n. 305 del 23.08.2021 e n. 353 del 21.09.2021, relative rispettivamente al 
lancio ed all’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
76/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 (art. 48) per gli interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica di edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica localizzati in Comune 
di Firenze, Via Canova n. 270 (n. 24 alloggi) e Via Santa Maria a Cintoia, 7 (n. 24 alloggi) realizzati 

nell’ambito del FNEE – Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – Decreto Interministeriale 
22.12.2017 e Decreto  Interdirettoriale 05.04.2019, all'operatore economico CONSORZIO C.A.I.E.C. 
SOC. COOP. di Cesena che ha offerto un ribasso del 27,69800%, sull’importo a base di gara pari ad 
€ 719.274,14 di cui € 605.041,35 per lavori soggetti a ribasso ed € 114.232,78 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, con importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 
551.689,78; 

  
VISTA la nota a firma della Responsabile dell’Ufficio Contratti, dott.ssa Silvia Giuntini, datata 
25.10.2021, dalla quale risulta che a seguito degli accertamenti effettuati da questa Stazione 
Appaltante, l’operatore economico affidatario così come l'impresa esecutrice dei lavori di cui in 
oggetto, sono risultate in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di appalti 

pubblici, e che, relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 159/2011 (così integrato dalla 
L. 161/2017) la “Comunicazione Antimafia”è ancora in corso di istruttoria; 
 
VISTA la Relazione Unica del R.U.P., datata 25.10.2021; 
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DATO ATTO che conseguentemente è integrata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con 
precedente decisione n. 353 del 21.09.2021; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, come proposto nella suddetta nota a firma della Responsabile dell’Ufficio 
Contratti, dott.ssa Silvia Giuntini, datata 26.10.2020, inserire nel testo del contratto d’appalto la 
clausola risolutiva espressa di seguito riportata: “Qualora nel corso del periodo di vigenza del 

presente contratto emergesse che il soggetto affidatario non risultasse in regola con quanto 

disposto dal D. Lgs. 159/2011 cosi come integrato e modificato dalla L. 161/2017, il presente 

contratto si risolve immediatamente senza alcun costo aggiuntivo per CASA S.p.A.”; 
 
 
RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto; 
 

D E C I D E  

 
1) di dare mandato all’Ufficio Contratti di procedere a quanto necessario per la sottoscrizione 

del contratto d’appalto per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica di edifici 
destinati all’edilizia residenziale pubblica localizzati in Comune di Firenze, Via Canova n. 270 
(n. 24 alloggi) e Via Santa Maria a Cintoia, 7 (n. 24 alloggi) realizzati nell’ambito del FNEE – 
Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – Decreto Interministeriale 22.12.2017 e Decreto  

Interdirettoriale 05.04.2019, al CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. di Cesena, con importo di 
aggiudicazione pari ad € 551.689,78. 

          
                Il Presidente 

                    (Ing. Luca Talluri) 
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